



Broj: 10/E-11-4273/24
Sarajevo, 31-07-2024 godine

Na osnovu člana 70. stav (1), (2), (3) i (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/14 i 59/22) u daljem tekstu: Zakon, člana 69. Statuta Općine Centar Sarajevo – Prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 23/04), na prijedlog Komisije za nabavku roba, usluga i radova I, imenovana rješenjem broj: 10-45-236/24 od 25.03.2024.godine (u daljem tekstu: Komisija I)), u postupku javne nabavke za: Izvođenje radova na čišćenju korita Koševskog potoka, provedenog putem otvorenog postupka, (Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda broj: 10/E-11-4273/24 od 29.07.2024. godine), Opštinski načelnik d o n o s i:

ODLUKU O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

- I.** Prihvata se ponuda prvorangiranog ponuđača „**HARYSCO**“ d.o.o. Sarajevo, ulica Bihacka broj 1, 71000 Sarajevo, ID broj: 4200544330008, za **izvođenje radova na čišćenju korita Koševskog potoka**, putem otvorenog postupka, u ukupnom iznosu od 274.011,05 KM bez PDV-a, odnosno 320.592,92 KM sa uračunatim PDV-om i rokom izvođenja radova 60 (šezdeset) kalendarskih dana. Ponuda ponuđača broj: 03-140/24 od 25.07.2024. godine čini sastavni dio ove Odluke.
- II.** Ugovorni organ će sa izabranim ponuđačem zaključiti ugovor, kojim će regulisati međusobna prava i obaveze u vezi predmetne nabavke, shodno zahtjevima ugovornog organa i zakonskim propisima.
- III.** Izabrani ponuđač je dokaze iz tačke 7.1. TD (Lična sposobnost), u skladu sa članom 45. Zakona o javnim nabavkama, dužan dostaviti najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke na protokol ugovornog organa (originalne ili ovjerene kopije).
- IV.** Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke u roku od 7 (sedam) dana, shodno članu 71. Zakona.
- V.** Ova Odluka objavit će se na web-stranici Općine Centar, www.centar.ba, istovremeno s upućivanjem iste ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak javne nabavke za izvođenje radova na čišćenju korita Koševskog potoka, pokrenut je Odlukom Opštinskog načelnika o pokretanju postupka broj: 10/E-11-4273/24 od 19.06.2024. godine, putem otvorenog postupka, Obavještenje o nabavci broj: 848-1-3-60-3-108/24 objavljeno na Portalu javnih nabavki dana od 04.07.2024.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi 377.856,85 KM bez PDV-a. U određenom roku za predaju ponuda - 25.07.2024. godine do 09,00 sati - dostavljene su 4 (četiri) ponude ponuđača, kako slijedi:

1. „ GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj
2. „ MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo
3. „ HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo
4. „KLICOTRANSGRADNJA“ d.o.o. Sarajevo

U skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama (u daljem tekstu: Zakon), Komisija I je u zakazano vrijeme pristupila javnom otvaranju pristiglih ponuda, te nakon što je utvrđena urednost dostave svih ponuda, pročitani su elementi „ekonomski najpovoljnije ponude“ (cijena 95% i rok izvođenja radova 5%), kako slijedi:

RB	PONUĐAČ	Ukupna cijena bez PDV-a	Popust	Ukupna cijena sa popustom i bez PDV-a	Rok izvođenja radova (kalendarski dan)
1.	„GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj	370.611,00	-	370.611,00	70
2.	„MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo	365.852,00	-	365.852,00	60
3.	„HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo	274.316,45	-	274.316,45	60
4.	„KLICOTRANSGRADNJA“ d.o.o. Sarajevo	295.500,00	-	295.500,00	60

Nakon izvršenog otvaranja ponuda Komisija I je pristupila detaljnoj analizi dokumentacije priložene uz ponude u smislu provjere njihove validnosti, obzirom na iskazane zahtjeve ugovornog organa u tenderskoj dokumentaciji, procedurama utvrđenim tenderskom dokumentacijom i u skladu sa Zakonom, odnosno pripadajućim podzakonskim aktima.

Komisija I je dana 29.07.2024.godine izvršila detaljnu provjeru pristiglih ponuda u postupku javne nabavke, te konstatovala sljedeće:

- Prilikom pregleda ponude ponuđača **„GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj**, ustanovljene su računске greške u Obrascu za cijenu ponude - radovi (Aneks 2), kako slijedi:

Strana 9. **PREDMJER RADOVA – MZ Pionirska dolina, pogrešno je sabrano, kako slijedi:**

- **Redni broj 2 – upisano je 5.802,00 KM , a treba da piše 5.790,00 KM**
- **Redni broj 3 – upisano je 11.604,00 KM, a treba da piše 11.580,00 KM**
- **Redni broj 4 – upisano je 58.020,00 KM, a treba da piše 57.900,00 KM**
- **PRIPREMNI RADOVI : upisano je 85.926,00 KM, a treba da piše 85.770,00 KM**
- **Redni broj 6 – upisano je 67.690,00 KM, a treba da piše 67.550,00 KM**
- **ZEMLJANI RADOVI : upisano je 135.690,00 KM, a treba da piše : 135.550,00 KM**

REKAPITULACIJA:

- Pripremni radovi – upisano je 85.926,00, a treba da piše: **85.770,00 KM**
- Zemljani radovi – upisano je 135.690,00 KM, a treba da piše: **135.550,00 KM**
- UKUPNO – upisano je 221.616,00, a treba da piše: **221.320,00 KM**

Sve uočene računске greške reflektuju se i na Obrazac za cijenu ponude-radovi – Aneks 2

REKAPITULACIJA – PIONIRSKA DOLINA

- Pripremni radovi – upisano je 85.926,00, a treba da piše: **85.770,00 KM**
- Zemljani radovi – upisano je 135.690,00 KM, a treba da piše: **135.550,00 KM**

Kao i na UKUPNU REKAPITULACIJU RADOVA (NAHOREVO+PIONIRSKA DOLINA), kako slijedi:

- UKUPNO BEZ PDV-a: upisano 370.611,00 KM, a treba da piše **370.315,00 KM**
- UKUPNO SA POPUSTOM bez PDV-a; upisano je 370.611,00 KM, a treba da piše **370.315,00 KM**
- PDV 17%: upisano je 63.003,87 KM, a treba da piše **62.953,55 KM**
- UKUPNO SA POPUSTOM I PDV-om: upisano je 433.614,87 KM, a treba da piše **433.268,55 KM**
- Slovima : četiristotinetridesettrihiljadešeststotinačetnaest i 87/100 KM, a treba da piše: četiristotinetridesettrihiljadedvjestotinešezdesetosam i 55/100 KM

Ugovorni organ je dopisom broj: 10/E-11-4273/24 od 25.07.2024. godine zatražio od ponuđača „ GRADNJA 1“ d.o.o Tešanj, da se pismeno izjasni o navedenom.

Dana 26.07.2024. godine ponuđač „ GRADNJA 1“ d.o.o Tešanj, dostavio je putem elektronske pošte Saglasnost o ispravci računске greške, broj: 01/22 od 26.07.2024.godine. **Na osnovu izjašnjenja odnosno pisane saglasnosti i prihvatanja računskih grešaka, utvrđeno je da cijena ponude ponuđača „ GRADNJA 1“ d.o.o Tešanj iznosi 370.315,00 KM bez PDV-a, odnosno 433.268,55 KM sa PDV-om.**

- Prilikom pregleda ponude ponuđača **“HARYSCO” d.o.o. Sarajevo**, ustanovljene su računске greške u Obrascu za cijenu ponude - radovi (Aneks 2), kako slijedi:

Strana 9. **PREDMJER RADOVA – MZ Pionirska dolina, pogrešno je sabrano, kako slijedi:**

- **Redni broj 2 – upisano je 5.802,00 KM , a treba da piše 5.790,00 KM**
- **Redni broj 3 – upisano je 64.498,90 KM, a treba da piše 64.365,50 KM**
- **Redni broj 4 – upisano je 38.680,00 KM, a treba da piše 38.600,00 KM**
- **PRIPREMNI RADOVI : upisano je 109.781,90 KM, a treba da piše 109.556,50 KM**
- **Redni broj 6 – upisano je 38.680,00 KM, a treba da piše 38.600,00 KM**
- **ZEMLJANI RADOVI : upisano je 55.680,00 KM, a treba da piše i: 55,600 KM**

REKAPITULACIJA:

- Pripremni radovi – upisano je 109.781,90, **a treba da piše: 109.556,50 KM**
- Zemljani radovi – upisano je 55.680,00 KM, **a treba da piše: 55.600,00 KM**
- UKUPNO – upisano je 165.461,90 KM, **a treba da piše: 165.156,50**
- PDV – upisano je: 28.128,52 KM, **a treba da piše: 28.076,60 KM**
- UKUPNO SA PDV-om: upisano je 193.590,42 KM, **a treba da piše: 193.233,10 KM**

Sve uočene računске greške reflektuju se i na Obrazac za cijenu ponude-radovi – Aneks 2

REKAPITULACIJA – PIONIRSKA DOLINA

- Pripremni radovi – upisano je 109.781,90 KM, a treba da piše 109.556,50 KM
- Zemljani radovi – upisano je 55.680,00 KM, a treba da piše 55.600,00 KM

Kao i na UKUPNU REKAPITULACIJU RADOVA (NAHOREVO+PIONIRSKA DOLINA), kako slijedi:

- UKUPNO BEZ PDV-a: upisano 274.316,45 KM, **a treba da piše 274.011,05 KM**
- UKUPNO SA POPUSTOM bez PDV-a; upisano je 274.316,45 KM, **a treba da piše 274.011,05 KM**
- PDV 17%: upisano je 46.633,80 KM, **a treba da piše 46.581,87 KM**
- UKUPNO SA POPUSTOM I PDV-om: upisano je 320.950,25 KM, **a treba da piše 320.592,92 KM**
- Slovimama : tristotinedvadesethiljadadevetstotinašest i 25/100 KM, **a treba da piše: tristotinedvadesethiljadapetstotinašest i 92/100 KM**

Ugovorni organ je dopisom broj: 10/E-11-4273/24 od 25.07.2024. godine zatražio od ponuđača „ HARYSCO“ d.o.o Sarajevo, da se pismeno izjasni o navedenom.

Dana 26.07.2024. godine ponuđač „ HARYSCO“ d.o.o Sarajevo, dostavio je putem elektronske pošte Saglasnost o ispravci računске greške, broj: 02-147/24 od 26.07.2024.godine. **Na osnovu izjašnjenja odnosno pisane saglasnosti i prihvatanja računskih grešaka, utvrđeno je da cijena ponude ponuđača „ HARYSCO“ d.o.o Sarajevo iznosi 274.011,05 KM bez PDV-a, odnosno 320.592,92 KM sa PDV-om.**

Ponuđač „KLICOTRANSGRADNJA“ d.o.o. Sarajevo u svojoj ponudi NIJE DOSTAVIO IZMJENJENI VAŽEĆI OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE (Predmjer i predračun radova) objavljen na Portalu JN dana 10.07.2024. godine, te se ponuda ponuđača „KLICOTRANSGRADNJA“ d.o.o. Sarajevo, u skladu sa članom 2. stav 6) tačka l) pod 3) odbacuje kao **nepravilna.**

Na osnovu izvršenog bodovanja prihvatljivih ponuda po osnovu dva potkriterija „ekonomski najpovoljnije ponude“ (cijena 95% i rok izvođenja radova 5%), primjenom odgovarajuće formule za obračun bodova sadržane u Pravilima o postupku, provjeri, proceduri i načinu vrednovanja – bodovanja kriterija za izbor najpovoljnijih ponuđača, kako slijedi:

KRITERIJ „ekonomski najpovoljnija ponuda“	“GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj	„MIBRAL “d.o.o. Sarajevo	„HARYSCO “d.o.o. Sarajevo
Cijena 95%	274.011,05/370.315,00 x 95= 70,29	274.011,05/ 365.852,00 x 95 = 71,15	274.011,05 / 274.011,05 x 95= 95,00
Rok izvođenja radova (kalendarski dani) 5 %	60/70 x 5 = 4,28	60/60 x 5 = 5,00	60/60 x 5 = 5,00
UKUPNO	74,57	76,15	100

Rangiranje prihvatljivih ponuda prema kriteriju za izbor ponude „ekonomski najpovoljnija ponuda“ u skladu sa članom 64. stav 1. tačka a), sa potkriterijima:

1. Cijena 95%
2. Rok izvođenja radova 5%

RANG	PONUĐAČ	Broj bodova	Ukupna cijena ponude bez PDV-a	Rok izvođenja radova (kalendarski dan)
1.	„HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo	100	274.011,05	60
2.	„MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo	76,15	365.852,00	60
3.	„GRADNJA 1“ d.o.o. Tešanj	74,57	370.315,00	70

Komisija I je u daljem radu donijela jednoglasnu odluku da se Opštinskom načelniku dostavi

PREPORUKA O PRIHVATANJU PONUDE


Prvorangiranog ponuđača „HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo, ulica Bihaćka broj 1,71000 Sarajevo, ponuda broj: 03-140/24 od 25.07.2024. godine za: **Izvođenje radova na čišćenju korita Koševskog potoka**, putem otvorenog postupka, u ukupnom iznosu **274.011,05 KM bez PDV-a, odnosno 320.592,92 KM sa PDV-om i rokom izvođenja radova – 60 (šezdeset) kalendarskih dana.**

Nadalje, Opštinski načelnik u postupku ocjene nije našao razloge, niti nepravilnosti u radu Komisije I koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije I, te je odlučeno kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi putem ugovornog organa, najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana prijema iste, ~~shodno članu 101. Zakona.~~ Naknada za pokretanje žalbenog postupka iznosi 3.500,00 KM u skladu sa članom 108. stav (1) tačka d) Zakona. Žalba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka, a koji ne može biti manji od 3.

Prilog: Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
broj: 10/E-11-4273/24 od 29.07.2024.godine



Dostaviti:

1. „GRADNJA 1“ d.o.o. ulica Rosulje bb, 74260 Jelah-Tešanj
2. „MIBRAL“ d.o.o. Sarajevo, ulica Srebrenička 1,71000 Sarajevo
3. „HARYSCO“ d.o.o. Sarajevo, ulica Bihaćka broj 1,71000 Sarajevo
4. „KLICOTRANSGRADNJA“ d.o.o. Sarajevo, ulica Lapišnica bb, 71000 Sarajevo
5. Kabinetu općinskog načelnika – Odsjeku za javne nabavke
6. Službi za stambene i komunalne poslove
7. Službi za finansije
8. Arhivi